

评标委员施工组织设计评分表

标段编号：A320923001000759001002

标段名称：2024年农村公路建设及养护工程设计二标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		江苏纬信工程咨询有限公司	水发规划设计有限公司	江苏中设集团股份有限公司	河南海威路桥工程咨询有限公司
1	对招标项目的理解和总体设计思路	8.30	7.80	8.00	8.20
2	招标项目设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施	8.40	7.80	7.90	8.10
3	设计工作量及计划安排	8.30	7.60	7.80	8.10
4	设计的质量保证措施、进度保证措施	8.40	8.00	7.90	8.30
5	后续服务的安排及保证措施	4.20	3.90	3.90	4.10

评标委员施工组织设计评分表

标段编号：A320923001000759001002

标段名称：2024年农村公路建设及养护工程设计二标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		徐州市交通规划设计研究院	盐城市交通规划设计院有限公司	苏交科集团股份有限公司	珠海市交通勘察设计院有限公司
1	对招标项目的理解和总体设计思路	8.10	8.30	8.20	8.10
2	招标项目设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施	8.30	8.40	8.00	7.80
3	设计工作量及计划安排	8.00	8.10	8.00	7.60
4	设计的质量保证措施、进度保证措施	8.20	8.20	7.90	7.50
5	后续服务的安排及保证措施	4.30	4.30	3.80	3.70

评标委员施工组织设计评分表

标段编号：A320923001000759001002

标段名称：2024年农村公路建设及养护工程设计二标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司	上海林同炎李国豪土建工程咨询有限公司	淮安市政设计研究院有限公司	中经建研设计有限公司
1	对招标项目的理解和总体设计思路	8.20	8.20	8.00	0.00(违反暗标规定)
2	招标项目设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施	8.10	8.00	7.80	0.00(违反暗标规定)
3	设计工作量及计划安排	7.90	8.00	8.10	0.00(违反暗标规定)
4	设计的质量保证措施、进度保证措施	7.90	8.00	8.10	0.00(违反暗标规定)
5	后续服务的安排及保证措施	4.00	4.00	4.00	0.00(违反暗标规定)

评标委员施工组织设计评分表

标段编号：A320923001000759001002

标段名称：2024年农村公路建设及养护工程设计二标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		江苏纬信工程咨询有限公司	水发规划设计有限公司	江苏中设集团股份有限公司	河南海威路桥工程咨询有限公司
1	对招标项目的理解和总体设计思路	8.70	8.90	8.40	8.40
2	招标项目设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施	8.60	8.50	8.20	7.90
3	设计工作量及计划安排	8.40	7.70	7.80	8.00
4	设计的质量保证措施、进度保证措施	8.20	8.20	7.80	8.30
5	后续服务的安排及保证措施	3.60	3.60	3.60	3.50

评标委员施工组织设计评分表

标段编号：A320923001000759001002

标段名称：2024年农村公路建设及养护工程设计二标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		徐州市交通规划设计研究院	盐城市交通规划设计院有限公司	苏交科集团股份有限公司	珠海市交通勘察设计院有限公司
1	对招标项目的理解和总体设计思路	8.30	8.60	8.60	8.00
2	招标项目设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施	8.50	8.30	8.30	7.30
3	设计工作量及计划安排	8.10	8.80	7.90	7.20
4	设计的质量保证措施、进度保证措施	8.20	8.40	8.20	7.20
5	后续服务的安排及保证措施	3.80	4.10	3.50	3.60

评标委员施工组织设计评分表

标段编号：A320923001000759001002

标段名称：2024年农村公路建设及养护工程设计二标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司	上海林同炎李国豪土建工程咨询有限公司	淮安市政设计研究院有限公司	中经建研设计有限公司
1	对招标项目的理解和总体设计思路	8.20	8.40	7.90	0.00
2	招标项目设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施	8.10	8.70	8.50	0.00
3	设计工作量及计划安排	7.40	8.00	8.30	0.00
4	设计的质量保证措施、进度保证措施	7.40	8.00	8.50	0.00
5	后续服务的安排及保证措施	3.20	3.80	3.40	0.00

评标委员施工组织设计评分表

标段编号：A320923001000759001002

标段名称：2024年农村公路建设及养护工程设计二标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		江苏纬信工程咨询有限公司	水发规划设计有限公司	江苏中设集团股份有限公司	河南海威路桥工程咨询有限公司
1	对招标项目的理解和总体设计思路	9.30	8.20	8.80	9.80
2	招标项目设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施	9.10	8.00	9.00	9.70
3	设计工作量及计划安排	9.50	7.50	8.50	9.70
4	设计的质量保证措施、进度保证措施	9.00	7.80	8.80	9.80
5	后续服务的安排及保证措施	4.30	4.10	4.20	4.70

评标委员施工组织设计评分表

标段编号：A320923001000759001002

标段名称：2024年农村公路建设及养护工程设计二标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		徐州市交通规划设计研究院	盐城市交通规划设计院有限公司	苏交科集团股份有限公司	珠海市交通勘察设计有限公司
1	对招标项目的理解和总体设计思路	9.70	9.80	9.80	8.20
2	招标项目设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施	9.70	9.80	9.20	8.00
3	设计工作量及计划安排	9.60	9.50	8.50	8.00
4	设计的质量保证措施、进度保证措施	9.60	9.60	8.70	8.00
5	后续服务的安排及保证措施	4.80	4.80	4.40	4.00

评标委员施工组织设计评分表

标段编号：A320923001000759001002

标段名称：2024年农村公路建设及养护工程设计二标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司	上海林同炎李国豪土建工程咨询有限公司	淮安市政设计研究院有限公司	中经建研设计有限公司
1	对招标项目的理解和总体设计思路	8.60	9.20	8.70	0.00
2	招标项目设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施	8.20	9.20	8.20	0.00
3	设计工作量及计划安排	8.20	8.20	9.50	0.00
4	设计的质量保证措施、进度保证措施	8.00	8.50	9.90	0.00
5	后续服务的安排及保证措施	4.30	4.10	4.40	0.00

评标委员施工组织设计评分表

标段编号：A320923001000759001002

标段名称：2024年农村公路建设及养护工程设计二标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		江苏纬信工程咨询有限公司	水发规划设计有限公司	江苏中设集团股份有限公司	河南海威路桥工程咨询有限公司
1	对招标项目的理解和总体设计思路	8.80	7.80	8.80	8.80
2	招标项目设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施	8.60	7.90	8.60	8.10
3	设计工作量及计划安排	8.60	7.50	7.80	8.50
4	设计的质量保证措施、进度保证措施	8.30	7.20	8.20	7.80
5	后续服务的安排及保证措施	3.90	3.50	3.70	3.90

评标委员施工组织设计评分表

标段编号：A320923001000759001002

标段名称：2024年农村公路建设及养护工程设计二标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		徐州市交通规划设计研究院	盐城市交通规划设计院有限公司	苏交科集团股份有限公司	珠海市交通勘察设计有限公司
1	对招标项目的理解和总体设计思路	8.90	8.90	8.80	7.80
2	招标项目设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施	7.80	8.60	8.50	7.60
3	设计工作量及计划安排	7.90	8.80	8.10	7.70
4	设计的质量保证措施、进度保证措施	8.10	8.80	8.10	7.90
5	后续服务的安排及保证措施	3.50	3.90	3.80	3.50

评标委员施工组织设计评分表

标段编号：A320923001000759001002

标段名称：2024年农村公路建设及养护工程设计二标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司	上海林同炎李国豪土建工程咨询有限公司	淮安市政设计研究院有限公司	中经建研设计有限公司
1	对招标项目的理解和总体设计思路	8.50	8.60	7.90	0.00
2	招标项目设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施	8.10	8.50	7.80	0.00
3	设计工作量及计划安排	8.10	8.30	7.70	0.00
4	设计的质量保证措施、进度保证措施	7.90	8.20	7.90	0.00
5	后续服务的安排及保证措施	3.50	3.90	3.50	0.00

评标委员施工组织设计评分表

标段编号：A320923001000759001002

标段名称：2024年农村公路建设及养护工程设计二标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		江苏纬信工程咨询有限公司	水发规划设计有限公司	江苏中设集团股份有限公司	河南海威路桥工程咨询有限公司
1	对招标项目的理解和总体设计思路	9.00	8.00	9.00	9.00
2	招标项目设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施	8.00	8.00	8.00	8.00
3	设计工作量及计划安排	9.00	7.00	7.00	9.00
4	设计的质量保证措施、进度保证措施	9.00	9.00	8.00	9.00
5	后续服务的安排及保证措施	4.00	3.50	4.00	4.00

评标委员施工组织设计评分表

标段编号：A320923001000759001002

标段名称：2024年农村公路建设及养护工程设计二标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		徐州市交通规划设计研究院	盐城市交通规划设计院有限公司	苏交科集团股份有限公司	珠海市交通勘察设计院有限公司
1	对招标项目的理解和总体设计思路	9.00	8.50	9.00	8.50
2	招标项目设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施	9.00	9.00	8.00	7.00
3	设计工作量及计划安排	7.00	9.00	7.00	7.00
4	设计的质量保证措施、进度保证措施	9.00	9.00	8.00	7.00
5	后续服务的安排及保证措施	4.50	3.50	3.50	3.50

评标委员施工组织设计评分表

标段编号：A320923001000759001002

标段名称：2024年农村公路建设及养护工程设计二标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司	上海林同炎李国豪土建工程咨询有限公司	淮安市政设计研究院有限公司	中经建研设计有限公司
1	对招标项目的理解和总体设计思路	8.50	9.00	8.00	0.00
2	招标项目设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施	8.00	8.00	9.00	0.00
3	设计工作量及计划安排	7.00	7.00	9.00	0.00
4	设计的质量保证措施、进度保证措施	7.00	7.00	9.00	0.00
5	后续服务的安排及保证措施	4.50	4.00	4.00	0.00